



**INFOMARKET**

Студия веб-разработки и  
интернет маркетинга

**+7 495 133 16 18**

119119, г. Москва Ленинский проспект 42, оф 1524

[www.infomarketstudio.ru](http://www.infomarketstudio.ru)

[info@infomarketstudio.ru](mailto:info@infomarketstudio.ru)


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аналитика на базе Power BI  
предложения по интеграции и  
пакетному сервису

# Первый этап работы - аудит и проектирование



Аудит текущих источников данных,  
сбор требований и оцифровка  
потребностей аналитики



Разработка и согласование  
методики KPIs и схемы макетов  
будущих отчетов и дашбордов

Срок работ от 1 до 2 месяцев

Стоимость исходя из ставки 2 000 руб до НДС за час работы специалиста

## Второй этап работы - первичная настройка системы



Работа по развертыванию серверов и баз в облаке, обновляемого подключения ко всем источникам



Первичная настройка основных отчетов и дашбордов для разных пользователей

Срок работ от 2 до 4 месяцев

Стоимость определяется структурой данных и сложностью источников для интеграции



**Поддержание работоспособности  
всей системы**  
обслуживание облачной серверной  
инфраструктуры, коннекторов,  
ежедневного обновление данных



**Поддержка аналитика**  
общение с клиентом, доработка  
отчетов, предложение рекомендаций  
по улучшению аналитики и KPIs.  
(не менее 25 часов в месяц)\*

- Перерасход либо взаимно учитывается в следующих месяцах, либо оплачивается дополнительно из расчета стоимости специалиста 2 000 руб до НДС в час
- Без учета стоимости SSL-сертификата и лицензии Microsoft Azure и Power BI, которые в случае с частным облаком оплачивается клиентом.
- Цены доступны по ссылкам:  
Power BI - <https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/pricing/>  
Azure - <https://azure.microsoft.com/ru-ru/pricing/>



# Итоговая этапность и сроки работ

Первый этап работы срок от 1 месяца с начала работ	1. Аудит и проектирование	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Аудит текущих источников данных, сбор требований и оцифровка потребностей аналитики</li><li>2. Определение архитектуры взаимодействия источников информации</li><li>3. Разработка и согласование методики KPIs / показателей и схемы макетов будущих отчетов и дашбордов</li><li>4. Подготовка детального плана внедрения</li></ol>
Второй этап работы срок от 2 месяцев*	2. Первичная настройка системы	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Работа по развертыванию серверов и баз в облаке, обновляемого подключения ко всем источникам</li><li>2. Первичная настройка основных отчетов и дашбордов для разных пользователей</li><li>3. Установка и настройка системы, включая интеграцию и тестирование</li></ol>
Третий этап работы срок 12 месяцев с момента сдачи системы	3. Годовой пакет услуг по поддержке	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Поддержание работоспособности всей системы, обслуживание инфраструктуры, обновление данных, доработка отчетов</li><li>2. Подготовка документации, проведение приемо-сдаточных испытаний, обучение сотрудников Заказчика</li><li>3. Запуск подсистемы расчета валовой прибыли в промышленную эксплуатацию</li><li>4. Поддержка аналитика, предложение рекомендаций по улучшению аналитики, маркетинговых и финансовых KPIs</li></ol>

\* более точный прогноз возможен после завершения первого этапа, но не может отклоняться от прогнозного больше, чем на 25%



Оплаты привязываются к актам выполнения за соответствующий блок работ в течение всего периода.  
Логика сдачи-приемки работ для каждого этапа следующая:

Первый этап работы срок от 1 месяца с начала работ	1. Аудит и проектирование	<b>от 50 тыс.</b>	Закрывается в конце периода по всей документации с этапа
Второй этап работы срок от 2 месяца*	2. Первичная настройка системы	<b>от 200 тыс.</b>	Закрывается спринтами по 2-4 недели (условия и критерии спринтов согласовываются с клиентом. Исполнитель готов представить видение и обосновать Scrum-подход)
Третий этап работы срок 12 месяцев с момента сдачи системы	3. Годовой пакет услуг по поддержке	<b>от 10 до 150 тыс. в месяц</b>	Закрывается каждый месяц как ежемесячный пакет услуг.

\* более точный прогноз возможен после завершения первого этапа, но не может отклоняться от прогнозного больше, чем на 25%



## Готовы обсудить развитие проекта?

## Тогда приступаем!